

COMUNE DI MIRTO

"PROVINCIA DI MESSINA"

VERBALE DI APERTURA BUSTE CONTENENTI PROPOSTE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLA "RETE DI DISTRIBUZIONE DEL METANO NEL TERRITORIO COMUNALE" TRAMITE CONTRATTI DI CONCESSIONE DI CUI ALL'ART. 19, COMMA 2°, DELLA LEGGE 109/94 CON RISORSE A CARICO DEGLI STESSI E SECONDO QUANTO STABILITO DELL'ART. 37 BIS DELLA LEGGE 109/94 E S.M.I. NEL TESTO COORDINATO CON LA L.R. 07/02 S.M.I..

L'anno duemiladieci il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 10,00, previo avviso, in Mirto e nell'ufficio Tecnico aperto al pubblico, il responsabile dell'U.T.C. ing. Giuseppe Nastasi, nella qualità di componente della commissione per la valutazione delle proposte di che trattasi, assieme all'architetto Gambadauro Carmelo – istruttore direttivo componente dell'U.T.C. e ing. Claudio Faranna – esperto, giusto delibera di G.M. n. 74 del 11.10.2010 di nomina della commissione di che trattasi dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette:

- Che con delibera di G.M. n. 46 del 10.08.2009 è stato approvato il progetto preliminare inerente l'intervento relativo alla realizzazione della rete di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune;
- Che con delibera di C.C. n. 04 del 28.2.2010 il progetto preliminare di che trattasi è stato inserito nel programma triennale

opere pubbliche 2009/2011;

- che con delibera di G.M. n. 30 del 8.4.2010, esecutiva ai sensi di Legge, è stato deliberato:

- di approvare lo schema di avviso pubblico di finanza di progetto (ai sensi dell'art. 37 bis – comma 2 bis della Legge 109/94 e s.m.i.), inerente il progetto per la “Costruzione della rete di distribuzione del metano nel territorio comunale”;

- di impartire le opportune direttive al responsabile dell'U.T.C. al fine della individuazione del soggetto “promotore” dell'intervento;

- di demandare al predetto responsabile di adottare gli adempimenti e gli atti consequenziali di propria competenza che dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni che regolano la materia.

- Che con avviso pubblico affisso all'Albo Pretorio del Comune in data 10.5.2010, con prot. n. 3129, veniva fissato il termine di presentazione delle offerte relative entro le ore 12,00 del sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso stesso all'Albo Pretorio del Comune;

- Che con atto del responsabile dell'U.T.C. n. 22 del 26.5.2010 è stato determinato di rettificare la data di presentazione delle proposte fissandola improrogabilmente per le ore 12,00 del 30.6.2010 (giorno previsto dall'art. 37 bis della Legge n. 109/94).

- Che l'avviso in argomento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, all'Osservatorio Regionale e sul sito internet del

Comune e prevedeva la presentazione delle domande da parte degli interessati entro e non oltre il 30.6.2010;

-che entro il 30.6.2010 ha fatto pervenire proposta solo una ditta e precisamente:

1)GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A. – ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) – PROT. N. 4244 DEL 29.6.2010;

così come si evince dalla nota trasmessa dal responsabile dell'Ufficio protocollo del 2.7.2010.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Visto l'avviso pubblico indicativo di finanza di progetto e il successivo avviso di rettifica con cui sono state chiarite le modalità di gara ed è stato reso noto, che per partecipare alla selezione le ditte interessate avrebbero dovuto far pervenire, in plico sigillato, a questo Ente entro le ore 12 del 30.6.2010 la propria proposta, si iniziano le operazioni di gara per l'aggiudicazione di che trattasi, dando atto che complessivamente sono pervenute offerte da parte di n. 1 (una) Ditta di cui n. 1 (una) nei termini e nessuna fuori termine.

Indi, constatata l'integrità della busta procede all' apertura e all'esame dei documenti in essa contenuti, confrontandoli con quelli richiesti con il bando di gara.

Si procede quindi all'apertura della busta.

Si da atto che nel plico sono contenute n. 3 buste e precisamente:

-busta n. 1 contenente la “documentazione amministrativa”;

-busta n. 2 contenente “offerte tecnico – progettuale e qualitativa – gestionale”;

busta n. 3 contenente "offerta economica".

**Si apre la busta n. 1:** esaminata la documentazione amministrativa presentata composta da n. 11 allegati si ritiene che la ditta abbia i requisiti di partecipazione.

**Si apre la busta n. 2:**

a) si esaminano gli elaborati del progetto preliminare presentato. Pur essendo parzialmente diverso da quello redatto dall'Amministrazione se ne condividono le impostazioni e le soluzioni proposte, chiarendo che i prezzi relativi alla realizzazione delle condotte risultano comprensivi del ripristino delle pavimentazioni preesistenti con materiali uguali a quelli dimessi.

b) si esaminano gli elaborati qualitativi gestionali e se ne condividono le impostazioni, le soluzioni e le proposte.

**Si apre la busta n. 3** contenente l'offerta economica. La proposta economica della società tra l'altro contiene il seguente punto:

*"Cofinanziamento dell'opera subordinato all'ottenimento di contributi pubblici pari al 50% dell'investimento di primo impianto, per un importo complessivo di circa € 734.596".*

La proposta complessiva, pertanto, appare in contrasto con l'avviso pubblico di finanza di progetto considerato che lo stesso, al comma 2, recita testualmente *"...il costo complessivo è stimato in € 1.194.033,24 per la cui copertura è stato previsto il concorso in toto di operatori privati..."* mentre la ditta che ha presentato offerta subordina la propria offerta al cofinanziamento dell'opera con contributo pubblico pari al 50% dell'investimento di primo impianto.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma e viene trasmesso all'Amministrazione comunale per gli adempimenti successivi.

LA COMMISSIONE:

F.TO NASTASI ING. GIUSEPPE

F.TO GAMBADAURO ARCH. CARMELO

F.TO FARANNA ING. CLAUDIO